

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kementerian / Lembaga	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nama dan Organisasi	:	UNIVERSITAS TADULAKO
(SATKER) Nama Kegiatan	:	Penataan Halaman Gedung Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Tadulako
Jenis Pengadaan	:	Penataan Halaman Gedung Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Tahun Anggaran 2023 merupakan pekerjaan yang dibiayai oleh BLU Universitas Tadulako
Lokasi Kegiatan	:	Kampus Bumi Tadulako Tondo
Lingkup Kegiatan	:	Pekerjaan Penataan Halaman Gedung Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Tadulako mempunyai ruang lingkup sebagai berikut :
		- PEKERJAAN PERSIAPAN
		- PEKERJAAN PEMASANGAN PAVING BLOK
		- PEKERJAAN ORNAMEN TAMAN
		- PEKERJAAN PENGEORAN RABAT BETON
		- PEKERJAAN VEGETASI
		- PEKERJAAN POT TANAMAN
		- PEKERJAAN INSTALASI PLAMBING
		- PEKERJAAN PENGECATAN
		- PEKERJAAN AKHIR

Metode Pemilihan penyedia	: Penunjukkan Langsung
Kode RUP	: 40422331
Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	: Pagu anggaran Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Nilai HPS Rp. 182.204.250,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPN dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Gambar Rencana Kerja	: Gambar Rencana Kerja yang dipergunakan adalah gambar yang terlampir dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Sesuai dengan standar pembelajaran dilingkungan Perguruan Tinggi
Spesifikasi Bahan	: Seluruh bahan yang dipakai untuk pelaksanaan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan, dan jasa produksi dalam negeri.
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	: - Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja Pelaksanaan pekerjaan selama ± 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK.

