
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 
 

 
Kementerian/Lembaga 

 
 

Nama dan Organisasi (SATKER)  
 
Nama Kegiatan 
 
 
Jenis Pengadaan 

 
 
 
 
 

Lokasi Kegiatan  

Lingkup Kegiatan 
 
 
 
 
Metode Pemilihan penyedia Kode  
 
RUP 
 

Sumber Pendanaan dan Perkiraan 
Biaya 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Brosur 
 
 
 

Spesifikasi  
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Kementerian Pendidikan ,Kebudayaan, RISET dan 
Teknologi  

 
UNIVERSITAS TADULAKO  
 
Pengadaan Perlengkapan Wisuda (Seal Legalisir) 
Universitas Tadulako 
 
Kegiatan pelaksanaan penggadaan Pekerjaan 
Pengadaan Perlengkapan Wisuda (Seal Legalisir)  
Universitas Tadulako, Tahun Anggaran 2024 
merupakan pekerjaan yang dibiayai oleh BLU 
Universitas Tadulako 

    
Kampus Bumi Tadulako Tondo 
 
Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Wisuda (Seal 
Legalisir)  Universitas Tadulako, mempunyai 
ruang lingkup sebagai berikut :  

  Pengadaan Perlengkapan Wisuda (Seal Legalisir)  
 
Penunjukkan Langsung 
 
46387747  

 
Pagu Anggaran Sebesar Rp. 144.000.000,- 
(Seratus Empat Puluh Empat    Juta Rupiah) dan 
Nilai HPS sebesar Rp. 80.197.500,- ( Delapan 
Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu 
Lima Ratus  Rupiah) termasuk PPN dan mengikuti 
pedoman dalam Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

 
Brosur yang dipergunakan adalah brosur yang 
terlampir dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak 
Sesuai dengan standar pembelajaran 
dilingkungan Perguruan Tinggi 

 
Seluruh bahan yang dipakai untuk pelaksanaan 
ini harus sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan harus 
mengutamakan penggunaan bahan, peralatan, 
dan jasa produksi dalam negeri. 
 



Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 
 
: 
 

 

- Jadwal pelakasanaan pekerjaan yang dipakai 
sebagai pedoman adalah jadwal yang telah 
disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat 
Perintah  Mulai Kerja  

- Pelaksanaan pekerjaan selama ± 30 ( tiga 
puluh) hari kalender dari tanggal mulai kerja 
sesuai dengan SPMK. 
 



 


