URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kementerian / Lembaga
Nama dan Organisasi

(SATKER) Nama Kegiatan

Jenis Pengadaan

Lokasi Kegiatan

Lingkup Kegiatan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

UNIVERSITAS TADULAKO

* Pembuatan Interior ruang Doses Jurusan Teknik

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas
Tadulako

. |Kegiatan pelaksanaan penggadaan Pekerjaan

Pembuatan Interior ruang Doses Jurusan Teknik
Arsitektur  Fakultas  Teknik Universitas
Tadulako, Tahun Anggaran 2023 merupakan
pekerjaan yang dibiayai oleh BLU Universitas
Tadulako

: [Kampus Bumi Tadulako Tondo

: Pekerjaan Pembuatan Interior ruang Doses

Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Tadulako, mempunyai ruang lingkup
sebagai berikut :

- PEKERJAAN PERSIAPAN

- PEKERJAAN PLAFOND

- PEKERJAAN BACKDROP HPL

- PEKERJAAN PEMBUATAN LEMARI ARSIP (1 UNIT)

- PEKERJAAN PEMBUATAN PINTU HPL DAN PINTU




Metode Pemilihan penyedia
Kode RUP

Sumber Pendanaan dan
Perkiraan Biaya

Gambar Rencana Kerja

Spesifikasi Bahan

:Pagu anggaran  Sebesar Rp. 170 .000.000,-

" |Gambar Rencana Kerja yang dipergunakan

"|Seluruh  bahan yang  dipakai  untuk

PANEL KAYU
- PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL
- PEKERJAAN MEJA KITCHEN DAN INSTALASI
- PEKERJAAN AKHIR

Penunjukkan Langsung

45607699

(Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Nilai HPS
Rp. 157.114.500,- ( Seratus Lima Puluh Tujuh
Juta Seratus Empat Belas Ribu Lima ratus
Rupiah) termasuk PPN dan mengikuti pedoman
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan|
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun|
2018 tentang = Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

adalah gambar yang terlampir dalam Dokumen
Pengadaan/Kontrak Sesuai dengan standar
pembelajaran dilingkungan Perguruan Tinggi

pelaksanaan ini harus sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan
harus mengutamakan penggunaan bahan,
peralatan, dan jasa produksi dalam negeri.




Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- Jadawal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai
sebagai pedoman adalah jadwal yang telah
disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat
Perintah Mulai Kerja

Pelaksanaan pekerjaan selama + 30 ( tiga puluh)
hari kalender dari tanggal mulai kerja sesuai
dengan SPMK.







